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Code Practice Component Units Unit Cost

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $12.10

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo (metal/galvalum), 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $37.00

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. CuYd $8.20

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), 
subsolado, equipo, labor y movilización. Acre $56.30

328 Rotación de cultivos (328) Área de cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $152.10

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico o manual, labor y movilización. Acre $209.30

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, equipo, 
movilización y labor. Acre $93.40

330 Cultivos al Contorno (330)
Bueyes montículo alto (>8")- Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, 
movilización y labor. Acre $308.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $195.00

330 Cultivos al Contorno (330) Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor. Acre $42.00

331
Huertos y Frutales al Contorno y otras cosechas 
perennes (331) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor. Acre $70.20

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $44.90

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $0.50

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $811.80

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $2,522.20

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco (<20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará 
protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $234.30

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los 
residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $249.30

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de sembrado 
33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $231.20

362 Zanja de Desviación (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización. CuYd $4.50

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $13.00

379 Siembra en varios niveles (379) Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor. No. $11.00

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. No. $11.00

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)
Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años 
consecutivos. Acre $100.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $1,299.60

412 Desagüe Protegido (412) Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización. Acre $17,747.40

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción manual de zanja de ladera, labor. Ac. $492.00

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el 
lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 441. Lb. $3.70

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales, 
instalación. Lb. $2.50

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta 
el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. $2.00

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura (Charca) de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso 
de agua para riego, materiales, equipo, movilización y labor. Cu. Yd $8.80

436 Reserva para Riego (436)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y 
accesorios), instalación y movilización. Gal. $0.68

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de una caja en hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al canal 
principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización. No. $6,475.20

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,372.50

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, 
válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,443.90

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Mejorar/Actualizar el Sistemade Riego-Estación de control. Aumentar el rendimiento/eficiencia del 
sistemas de riego y la unidad de filtración. Incluye filtros, tuberías, válvulas, accesorios y labor. Acre $144.00

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, 
etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,284.30



442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y 
movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,411.50

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, 
labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,379.25

449 Manejo de agua de riego (449)
Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de 
lluvia, determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego. Acre $0.90

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $3.40

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo & Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, 
equipo, movilización y labor. LnFt $4.10

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor. No. $0.30

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, 
materiales, equipo, movilización y labor. No. $2.40

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor No. $2.70

521A
Membrana impermeabilizante y flexible para charca 
(521A)

Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, 
movilización y labor. SqFt $1.40

527 Manejo de sumideros en el Carso (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho 
alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $677.00

527 Manejo de sumideros en el Carso (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de 
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $1,568.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye 
alambrado e instalación. Hp $595.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo 
galvalum/metal. Hp $1,580.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Hp $517.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, 
instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $826.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la 
tubería. Hp $296.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp $438.00

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en 
terrenos con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor. Acre $93.00

558 Estructura para recoger agua de techos (558) Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación. LnFt $1.80

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $8.50

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $4.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $6.50

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $22.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $12.00

595 Manejo Integrado de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, 
equipo y labor. Acre $26.20

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. LnFt $3.93

603 Rompevientos herbáceo (603) Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor. Lin. Ft. $0.50

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612) Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. No. $11.00

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. No. $3.73

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632)
Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y 
labor. SqFt $37.00

634 Transferencia de Residuos (634) Canal en hormigón/Tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $6.70

634 Transferencia de Residuos (634) Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $241.00

638
Vasija para el control de sedimentación y escorrentía 
(638)

Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, movilización y 
labor. CuYd $8.40

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. $36.00

660 Poda de árboles y arbustos (660)
Poda de arboles para proveer alimento y albergue a la vida silvestre.Usando cierras y/o tijeras 
adecuadas. Poda comercial no es elegible para pago. No. $45.00

660 Poda de árboles y arbustos (660)
Poda de renovacion de café para extender la vida util del arbol y reducir la erosion.12"-18" del tallo y 
material vegetativo sobre el suelo.Un pago por predio o 2 por predio en filas alternadas. No. $0.56

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Max. 4 
unidad No. $13,789.00

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes 
mayores de 15%, equipo y labor. No. $0.54

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor. CuYd $8.20
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313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $10.10

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo 
(metal/galvalum), materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $31.00

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. CuYd $6.90

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), 
subsolado, equipo, labor y movilización. Acre $46.90

328 Rotación de cultivos (328) Área de cosecha en descanso por 6 meses o más. Acre $126.80

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico o manual, labor y movilización. Acre $174.40

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina - surcado para la siembra al contorno, en áreas de 20% o menos de declive, equipo, 
movilización y labor. Acre $77.80

330 Cultivos al Contorno (330)
Bueyes montículo alto (>8")- Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, 
movilización y labor. Acre $257.00

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $163.00

330 Cultivos al Contorno (330) Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor. Acre $35.00

331
Huertos y Frutales al Contorno y otras cosechas 
perennes (331) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor. Acre $58.50

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal, materiales, labor, movilización Acre $37.40

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, 
materiales, equipo, movilización y labor. SqFt $0.40

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $676.50

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $2,101.90

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco (<20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno 
estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $195.20

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por 
los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre $207.80

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)

Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de 
sembrado 33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y 
labor. Acre $192.70

362 Zanja de Desviación (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), equipo, labor y movilización. CuYd $3.75

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. CuYd $10.90

379 Siembra en varios niveles (379) Siembra de árboles para crear estratificación vertical, materiales, equipo, movilización y labor. No. $9.20

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. No. $9.20

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)
Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años 
consecutivos. Acre $83.00

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre $1,083.00

412 Desagüe Protegido (412) Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización. Acre $14,789.50

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción manual de zanja de ladera, labor. Ac. $410.00

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta 
el lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 441. Lb. $3.10

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, 
materiales, instalación. Lb. $2.10

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente 
hasta el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. $1.65

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura (Charca) de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el 
uso de agua para riego, materiales, equipo, movilización y labor. Cu. Yd $7.40

436 Reserva para Riego (436)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y 
accesorios), instalación y movilización. Gal. $0.57

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de una caja en hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al canal 
principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización. No. $5,396.00

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), 
equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,143.75

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, 
válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,203.25

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Mejorar/Actualizar el Sistemade Riego-Estación de control. Aumentar el rendimiento/eficiencia del 
sistemas de riego y la unidad de filtración. Incluye filtros, tuberías, válvulas, accesorios y labor. Acre $120.00

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, 
etc.), equipo, labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,070.30



442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor 
y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,176.30

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, 
labor y movilización. No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre $1,149.40

449 Manejo de agua de riego (449)
Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de 
lluvia, determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoría del agua de riego. Acre $0.75

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. LnFt $2.84

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo & Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, 
equipo, movilización y labor. LnFt $3.40

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, 
movilización y labor. No. $0.26

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, 
materiales, equipo, movilización y labor. No. $2.00

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, 
equipo, movilización y labor No. $2.23

521A
Membrana impermeabilizante y flexible para charca 
(521A)

Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, 
movilización y labor. SqFt $1.20

527 Manejo de sumideros en el Carso (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho 
alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $564.00

527 Manejo de sumideros en el Carso (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de 
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. $1,306.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye 
alambrado e instalación. Hp $496.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), 
movilización, alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, 
techo galvalum/metal. Hp $1,316.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
instalación y conexión a la tubería. Hp $431.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba centrífuga (hasta 30HP)/estructura, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, 
instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo 
galvalum/metal. Hp $689.00

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a 
la tubería. Hp $247.00

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba para riego/estructura, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo 
galvalum/metal. Hp $365.00

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en 
terrenos con pendiente menor de 20%, equipo, movilización y labor. Acre $77.00

558 Estructura para recoger agua de techos (558) Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación. LnFt $1.50

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $7.00

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $3.30

561 Protección de área de uso intenso o frecuente (561)
Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. SqFt $5.40

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre $18.00

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre $10.00

595 Manejo Integrado de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, 
materiales, equipo y labor. Acre $21.80

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. LnFt $3.28

603 Rompevientos herbáceo (603) Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor. Lin. Ft. $0.40

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612) Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. No. $9.20

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. No. $3.11

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632)
Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y 
labor. SqFt $31.00

634 Transferencia de Residuos (634)
Canal en hormigón/Tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e 
instalación. LnFt $5.60

634 Transferencia de Residuos (634) Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. LnFt $201.00

638
Vasija para el control de sedimentación y escorrentía 
(638)

Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, movilización y 
labor. CuYd $7.00

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. $30.00

660 Poda de árboles y arbustos (660)
Poda de arboles para proveer alimento y albergue a la vida silvestre.Usando cierras y/o tijeras 
adecuadas. Poda comercial no es elegible para pago. No. $37.50

660 Poda de árboles y arbustos (660)
Poda de renovacion de café para extender la vida util del arbol y reducir la erosion.12"-18" del 
tallo y material vegetativo sobre el suelo.Un pago por predio o 2 por predio en filas alternadas. No. $0.28

737 Beneficiado Ecológico de Café (737)
Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Max. 4 
unidad No. $11,491.00

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con 
pendientes mayores de 15%, equipo y labor. No. $0.45

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, movilización y labor. CuYd $6.90
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