

**EQIP 2008 PASTOS Cost List 90%, PR
FY 2011**

Code	Practice	Component	Units	Unit Cost
314	Manejo de Malezas Arbustiva (314)	Control manual/Químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$206.70
314	Manejo de Malezas Arbustiva (314)	Control químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$80.90
315	Control de Malezas Herbáceas (315)	Control Químico de malezas herbáceas, con 2 aplicaciones de yerbicida (glyphosate) materiales, equipo, movilización y labor. Pago dos (2) años consecutivos.	Acre	\$100.67
315	Control de Malezas Herbáceas (315)	Maquinaria/Bueyes, control yerba venezolana, dos aplicaciones de yerbicida y un pase de rastra, materiales, equipo, movilización y labor. Pago dos (2) años consecutivos.	Acre	\$222.17
378	Charca (378)	Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$13.00
381	Manejo Silvopastoril (381)	Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$51.80
382	Cerca (382)	Alambre de cabro/puas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$3.40
382	Cerca (382)	Poste vivo & Alambre de cabro/puas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFT	\$4.10
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$11.00
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$100.00
472	Restricción de Uso (472)	Alambre de cabro/puas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$3.40
472	Restricción de Uso (472)	Poste vivo & Alambre de cabro/puas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$4.10
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$0.30
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$2.40
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$2.70
511	Manejo de Forraje (511)	Toma de muestra para análisis de forraje- Labor y materia.	Acre	\$1.30
512	Forraje y Biomasa (512)	Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$262.80
512	Forraje y Biomasa (512)	No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$398.70
516	Tubería (516)	Tubería PVC, de 1/2 a 3/4" dia., incluye instalación, desde una estructura de almacenamiento al bebedero y/o de un bebedero a otro.	Lb.	\$8.50
516	Tubería (516)	Tubería PVC, de 1 a 2" dia., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una estructura de almacenamiento.	Lb.	\$6.10
527	Manejo de sumideros en el Carso (527)	Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento.	No.	\$677.00
527	Manejo de sumideros en el Carso (527)	Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento.	No.	\$1,568.00
528	Itinerario de Pastoreo (528)	Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-período de descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato	Acre	\$1.20
548	Tratamiento Mecánico en Pastizales (548)	Cinzelado con maquinaria o bueyes ≤ 30% declive, equipo, labor y movilización.	Acre	\$119.00
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$8.50
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de gravilla (1" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$4.00
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$6.50
578	Cruce en Cuerpo de Agua (578)	Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor.	SqFt	\$16.60
578	Cruce en Cuerpo de Agua (578)	Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y material de base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor.	SqFt	\$22.10
590	Manejo de Nutrientes (590)	Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor.	Acre	\$22.00
590	Manejo de Nutrientes (590)	Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades.	Acre	\$12.00
595	Manejo Integrado de Plagas (595)	Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, equipo y labor.	Acre	\$26.20
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$11.00
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$3.73
614	Estructura de Almacenar Agua (614)	Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$368.00
614	Estructura de Almacenar Agua (614)	Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), instalación y movilización.	Gal.	\$0.68

**EQIP 2008 PASTOS Cost List 75%, PR
FY 2011**

Code	Practice	Component	Units	Unit Cost
314	Manejo de Malezas Arbustiva (314)	Control manual/Químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$172.30
314	Manejo de Malezas Arbustiva (314)	Control químico de malezas arbustiva, equipo, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$67.40
315	Control de Malezas Herbáceas (315)	Control Químico de malezas herbáceas, con 2 aplicaciones de herbicida (glyphosate) materiales, equipo, movilización y labor. Pago dos (2) años consecutivos.	Acre	\$83.90
315	Control de Malezas Herbáceas (315)	Maquinaria/Bueyes, control yerba venezolana, dos aplicaciones de herbicida y un pase de rastra, materiales, equipo, movilización y labor. Pago dos (2) años consecutivos.	Acre	\$185.10
378	Charca (378)	Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$10.90
381	Manejo Silvopastoril (381)	Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$43.10
382	Cerca (382)	Alambre de cabro/puas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$2.84
382	Cerca (382)	Poste vivo & Alambre de cabro/puas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFT	\$3.40
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$9.20
391	Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391)	Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y labor. Pago tres (3) años consecutivos.	Acre	\$83.00
472	Restricción de Uso (472)	Alambre de cabro/puas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$2.84
472	Restricción de Uso (472)	Poste vivo & Alambre de cabro/puas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, movilización y labor.	LnFt	\$3.40
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$0.26
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$2.00
490	Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)	Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos, materiales, equipo, movilización y labor	No.	\$2.23
511	Manejo de Forraje (511)	Toma de muestra para análisis de forraje- Labor y materia.	Acre	\$1.10
512	Forraje y Biomasa (512)	Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$219.00
512	Forraje y Biomasa (512)	No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones, materiales, equipo, movilización y labor.	Acre	\$332.25
516	Tubería (516)	Tubería PVC, de 1/2 a 3/4" dia., incluye instalación, desde una estructura de almacenamiento al bebedero y/o de un bebedero a otro.	Lb.	\$7.10
516	Tubería (516)	Tubería PVC, de 1 a 2" dia., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una estructura de almacenamiento.	Lb.	\$5.10
527	Manejo de sumideros en el Carso (527)	Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento.	No.	\$564.00
527	Manejo de sumideros en el Carso (527)	Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento.	No.	\$1,306.00
528	Itinerario de Pastoreo (528)	Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo de descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato	Acre	\$1.00
548	Tratamiento Mecánico en Pastizales (548)	Cinzelado con maquinaria o bueyes ≤ 30% declive, equipo, labor y movilización.	Acre	\$99.00
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$7.00
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de gravilla (1" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$3.30
561	Protección de área de uso intenso o frecuente (561)	Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, equipo/movilización y labor.	SqFt	\$5.40
578	Cruce en Cuerpo de Agua (578)	Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor.	SqFt	\$13.80
578	Cruce en Cuerpo de Agua (578)	Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y material de base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor.	SqFt	\$18.40
590	Manejo de Nutrientos (590)	Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor.	Acre	\$18.00
590	Manejo de Nutrientos (590)	Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades.	Acre	\$10.00
595	Manejo Integrado de Plagas (595)	Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, equipo y labor.	Acre	\$21.80
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$9.20
612	Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)	Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, movilización y labor.	No.	\$3.11
614	Estructura de Almacenar Agua (614)	Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, movilización y labor.	CuYd	\$307.00
614	Estructura de Almacenar Agua (614)	Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), instalación y movilización.	Gal.	\$0.57