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Code Practice Name Component Units Unit Cost

102
Plan Detallado para de Manejo de Nutrientes  _ CAP 
(102)

Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para 
desarrollar un Plan Detallado para el  Manejo de Nutrientes (CNMP). No. 3,480.00$       

104 Plan de Conservación Manejo de Nutrientes_CAP (104)
Menor de 100 Ac._Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan para el  Manejo de Nutrientes. No. 1,596.00$       

104 Plan de Conservación Manejo de Nutrientes_CAP (104)
De 101-300 Ac ._Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan para el  Manejo de Nutrientes. No. 1,890.00$       

104 Plan de Conservación Manejo de Nutrientes_CAP (104)
Más de 300 Ac ._Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan para el  Manejo de Nutrientes. No. 2,268.00$       

106 Plan de Manejo de Bosque_CAP (106)
Menos de 50 acres_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Bosque. No. 1,260.00$       

106 Plan de Manejo de Bosque_CAP (106)
Menos de 50-100 Ac._ Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios 
Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Bosque No. 2,310.00$       

106 Plan de Manejo de Bosque_CAP (106)
Más de 100 Ac Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan para el Manejo de Bosque No. 3,150.00$       

114 Plan Manejo Integrado de Plagas_CAP (114)
Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para 
desarrollar un Plan para el Manejo Integrado de Plagas No. 1,260.00$       

118 Plan de Manejo de Aguas de Riego_CAP (118)
Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para 
desarrollar un Plan de Manejo de Aguas de Riego. No. 1,942.50$       

122
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Edificios _CAP (122)

Menos de 70 AU_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía en Actividades Agrícolas. No. 1,145.00$       

122
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Edificios _CAP (122)

70-300 AU_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía en Actividades Agrícolas. No. 1,506.00$       

122
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Edificios _CAP (122)

301-2500 AU_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía en actividades agrícolas. No. 1,865.00$       

122
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Edificios _CAP (122)

Una Empresa no pecuaria _Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios 
Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía en actividades 
agrícolas. No. 1,908.00$       

122
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Edificios _CAP (122)

Dos Empresa no pecuaria_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios 
Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía en actividades 
agrícolas. No. 2,441.00$       

122
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Edificios _CAP (122)

Empresa mixta no pecuaria_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios 
Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía en actividades 
agrícolas. No. 786.00$          

124
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Fincas CAP 124

Finca_Sin Sistema de Riego de menos de 50Ac_ Participante obtiene los servicios de un Proveedor 
de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía. No. 1,242.00$       

124
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Fincas CAP 124

Finca_Sin Sistema de Riego de 50-499 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de 
Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía. No. 1,571.00$       

124
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Fincas CAP 124

Finca_Sin Sistema de Riego de 500-4,999 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de 
Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía. No. 1,931.00$       

124
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Fincas CAP 124

Finca_Con Sistema de Riego menos de 50 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de 
Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía. No. 1,908.00$       

124
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Fincas CAP 124

Finca_Con Sistema de Riego de 50-499 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de 
Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía. No. 2,553.00$       

124
Plan de Manejo para el uso Eficiente de Energía en 
Actividades Agrícolas _Fincas CAP 124

Finca_Con Sistema de Riego de 500-4,999 Ac_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de 
Servicios Técnicos(TSPs) certificado, para desarrollar un Plan de Manejo de uso de Energía. No. 3,306.00$       

130
Plan Manejo de Descargas de Agua de Sistema de 
Drenaje CAP (130)

Con mapa_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) 
certificado, para desarrollar un Plan Manejo de Descargas de Agua de Sistema de Drenaje. No. 1,415.00$       

130
Plan Manejo de Descargas de Agua de Sistema de 
Drenaje CAP (130)

Sin mapa_Participante obtiene los servicios de un Proveedor de Servicios Técnicos(TSPs) certificado, 
para desarrollar un Plan Manejo de Descargas de Agua de Sistema de Drenaje. No. 1,626.00$       

310 Siembra en Bancos (310)
Construir montículos separados por canales paralelos de poca profundidad, en áreas llanas con 
suelos de pobre drenaje  equipo y labor. Acre 18.80$            

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Charca; construcción (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. Cu Yd. 11.80$            

313 Estructura de Almacenar Residuos (313) Tanque en hormigón; construcción, materiales, equipo, movilización y labor. Cu Yd. 307.00$          

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)
Estructura de almacenamiento; construcción en hormigón con 3 paredes y techo (metal/galvalum), 
materiales, equipo, movilización y labor. Sq. Ft 31.00$            

313 Estructura de Almacenar Residuos (313)

Renovación Estructura Almacenar Residuos: Cumplido con largo de vida/sea parte de un sist. 
Emisión de gases procesados por digestor,incluye remoción efluentes/solidos/relleno/re-vegetación 
del área. Cu Yd. 2.80$              

314 Manejo de Malezas Arbustivas (314)
Control manual/Químico: 50-31 % cubierta de suelo de malezas arbustiva, 2" o menos de diámetro-
DBH, materiales, equipo, movilización y labor. De ser necesario prox. año al 30% y tercer año ≤ 15%. Acre 172.30$          

314 Manejo de Malezas Arbustivas (314)
Control manual/Químico: 30-16% cubierta del suelo de  malezas arbustiva, 2" o menos de diámetro a 
la altura del pecho-DBH,equipo, movilización y labor. De ser necesario prox. año ≤15%. Acre 130.20$          

314 Manejo de Malezas Arbustivas (314)
Control manual/Químico: ≤15% cubierta del suelo de malezas arbustiva, 2" o menos de diámetro a la 
altura del pecho-DBH,equipo, movilización y labor. Acre 89.20$            



314 Manejo de Malezas Arbustivas (314)
Control químico: 50-31% cubierta del suelo malezas arbustiva, 2" o menos de diámetro a la altura del 
pecho-DBH,equipo, movilización y labor. De ser necesario prox. año al 30% y tercer año ≤ 15%. Acre 78.80$            

314 Manejo de Malezas Arbustivas (314)
Control químico: 30-16% cubierta del suelo de malezas arbustiva, 2" o menos de diámetro a la altura 
del pecho-DBH,equipo, movilización y labor. De ser necesario prox. año ≤ 15%. Acre 48.20$            

314 Manejo de Malezas Arbustivas (314)
Control químico: ≤ 15% cubierta del suelo de malezas arbustiva, 2" o menos de diámetro a la altura 
del pecho-DBH,equipo, movilización y labor. Acre 36.80$            

315 Control de Malezas Herbáceas (315)

Maq./Bueyes/Quim_Control malezas herbáceas, 50-31% cubierta del suelo, 2 aplicaciones yerbicida y 
1 pase maq/bueyes, equipo/movilización/labor. De ser necesario prox. año 30-16% y tercer año  
≤15%. Acre 147.30$          

315 Control de Malezas Herbáceas (315)
Maq./Bueyes/Quim., control malezas herbáceas 30-16% cobertura del suelo, 2 aplicaciones de 
yerbicida y 1 pase maq. o bueyes, equipo, movilización y labor. De ser necesario prox. año ≤15%. Acre 136.70$          

315 Control de Malezas Herbáceas (315)
Maq./Bueyes/Quim., control malezas herbáceas ≤ 15% cobertura del suelo,  malezas herbáceas, 2 
aplicaciones de yerbicida y 1 pase maq. o bueyes,   , equipo, movilización y labor. Acre 102.60$          

315 Control de Malezas Herbáceas (315)
Control Químico Control malezas herbáceas, 50-31% cubierta del suelo, 2 aplicaciones yerbicida. De 
ser necesario prox. año 30-16% y tercer año  ≤15%. Acre 42.60$            

315 Control de Malezas Herbáceas (315)
Control Químico  control malezas herbáceas 30-16% cubierta del suelo, 2 aplicaciones de yerbicida.  
De ser necesario prox. año al ≤15%. Acre 32.00$            

315 Control de Malezas Herbáceas (315) Control Químico control malezas herbáceas ≤ 15% cobertura del suelo,  2 aplicaciones de yerbicida. Acre 21.30$            

316 Facilidad para el Manejo de Mortandad de Animales
Estructura para disponer animales muertos. Incluye excavación, materiales y relleno. Tiene que 
cumplir con todas las regulaciones ambientales. Cu Yd. 18.60$            

316 Facilidad para el Manejo de Mortandad de Animales
Composta/Estructura Almacenar residuos secos, construcción en hormigón, techo (metal/galvalum), 3 
contenedores 5' de prof., materiales, equipo/instalación labor y movilización. Sq. Ft 30.10$            

317 Estructura para Composta (317)
Estructura de almacenamiento residuos secos (máx.. 24'X24'X8');  3 paredes y piso en hormigón; 
techo (metal/galvalum), materiales, equipo, movilización y labor. Sq. Ft 31.00$            

317 Estructura para Composta (317)
Composta: residuos secos/animales muertos, construcción en hormigón reforzado, paredes,  techo 
(metal/galvalum), 3 contenedores, materiales, equipo/instalación labor y movilización. Sq. Ft 30.10$            

320 Canal de Riego (320) Construcción/restauración de canal en tierra, equipo, labor y movilización. Cu Yd. 6.90$              

324 Arado Profundo (324)
Romper capas de suelos compactadas haciendo uso de maquinaria (menos de 20% de declive), 
subsolado, equipo, labor y movilización. Acre 46.90$            

326 Remoción de Obstrucciones en Cauces (326)
Remoción de escombros, basura  o cualquier obstrucción que impide el libre fluir de las aguas en 
cauces o canales. Lin Ft 54.20$            

329
Manejo de residuos, no labranza/labranza en 
franjas/siembra dirigida (329) Químico o manual, labor y movilización. Acre 215.40$          

330 Cultivos al Contorno (330)
Máquina -  surcado para la siembra al contorno, montículo <8", en áreas de ≤20% o menos de 
declive, equipo, movilización y labor. Acre 70.30$            

330 Cultivos al Contorno (330)
Bueyes montículo alto (>8")- Surcado para la siembra al contorno de tubérculos, equipo, movilización 
y labor. Acre 201.00$          

330 Cultivos al Contorno (330) Bueyes - surcado para la siembra al contorno <8", materiales, equipo, movilización y labor. Acre 137.00$          

330 Cultivos al Contorno (330) Arreglo (Layout) para establecer al contorno la siembra del cultivo seleccionado, labor. Acre 32.00$            

331
Huertos y Frutales al Contorno y otras cosechas 
perennes (331) Arreglo (Layout) para establecer al contorno siembra de huertos y frutas, labor. Acre 53.25$            

340 Siembra Protectora (340) Establecer siembra temporal,  usando bueyes o maquinaria (20% declive), materiales y labor. Acre 35.90$            

342 Siembra de Áreas Críticas (342)
Grama; para estabilizar área después de una construcción, preparación y establecimiento, materiales, 
equipo, movilización y labor. Sq. Ft 0.40$              

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Semillas, preparación y establecimiento, materiales, equipo, movilización y labor. Acre 676.50$          

342 Siembra de Áreas Críticas (342) Siembra de árboles, materiales, equipo, movilización y labor. Acre 2,101.90$       

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Disco (≤ 20% inclinación) uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará 
protegido por los residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre 189.60$          

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Bueyes, uno o dos pases de arado. Después de sembrado 33% del terreno estará protegido por los 
residuos, materiales, equipo, movilización y labor. Acre 201.00$          

345 Manejo de residuos y labranza con cubierta (345)
Químico y surcado, Una aplicación de yerbicida/uno o dos pases de arado. Después de sembrado 
33% del terreno estará protegido por los residuos, materiales, equipo, y labor. Acre 174.70$          

360 Cierre de Charca de Desperdicios (360)
Remover estructuras, accesorios asociados a la charca y disponer de los desperdicios de acuerdo a 
un Plan de Manejo de Nutrimentos. Rellenar la charca. Cu Yd. 7.10$              

362 Canal de Desvío (362) Construcción de zanja de desvío (excavación/relleno), materiales, equipo, labor y movilización. Cu Yd. 3.75$              

366 Digestor Anaeróbico (366)
Digestor-produce gas de desperdicio. Generador, separador, bomba, tuberia, instalacion, controles, 
facilidades, cuarto-caldera, antorcha. No incluido charca-313,tranferencia-634,cubierta-367. HEAD 750.00$          

367 Techos y Cubiertas (367)
Membrana de fabricación flexible instalada sobre una estructura de tratamiento o de almacenaje de 
residuos. Materiales, Equipo/instalación, labor y movilización. Sq. Ft 0.60$              

374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

Sustituir abanico por uno de circulación de 36", 7 (lbf) mínimo, eficiencia 16.9 (lbf/kW) mínimo. 
Materiales, instalación. Cliente proveerá  recibos y fotos para la Certificación. No. 337.50$          

374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

Sustituir las lámparas incandescentes (bombillas) por fluorescentes (T5/T8); en salas de espera, 
edificios. Materiales, Instalación.Cliente proveerá  recibos y fotos para la Certificación. No. 162.80$          

374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

Instalación de variador de velocidad (VSD) para bombas de vacío lobulares Ahorro de energía 
reduciendo la demanda de bomba. Incluye materiales/labor por alambrado e instalación. No. 6,211.00$       

374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

Instalación de motor para bombas de vacío lobulares Ahorro de energía reduciendo la demanda de 
bomba. Incluye materiales/labor por alambrado e instalacion de MOTOR. No. 1,193.00$       

374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

Remplazo de motor por unidad con requisitos de NEMA Premium®. Reduce costos de operación y 
consumo de energía, aumenta eficiencia y vida útil de la bomba. Incluye materiales/labor de 
instalación. Hp 127.50$          



374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

Remplazar calentador de agua existente por unidades CHR recomendad por un técnico certificado de 
EPA. Labor, materiales por remplazo de unidades instalación de controles/condensador VSD. No. 1,575.00$       

374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

Remplazar Compresor (scroll) por uno que reduzca el consumo de energía 15-25%. Costo incluye 
nuevo compresor, alambrado y controles para mejorar sistema existente de refrigeración. Hp 375.00$          

374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

≤ 5,600 lbs. leche/día _Instalación Enfriadores por placas con agua fría y de variador de velocidad 
(VSD) para bombas de sist enfriamiento de leche y accesorios asociados. Materiales y labor. No. 5,985.00$       

374
Mejoras a Equipo y Estructuras para Uso Eficiente de 
Energía (374)

>5,600 lbs. leche/día _Instalación Enfriadores por placas con agua fría y de variador de velocidad 
(VSD) para bombas de sist enfriamiento de leche y accesorios asociados. Materiales y labor. No. 7,935.00$       

378 Charca (378) Construcción de charca (excavación/relleno), materiales, equipo, movilización y labor. Cu Yd. 10.90$            

379 Siembra en varios niveles (379) Siembra de árboles para crear estratificación vertical,  materiales, equipo, y labor. No. 7.10$              

381 Manejo Silvopastoril (381)
Siembra de árboles en áreas de pastoreo, con barrera de alambre de cabro, materiales, equipo, 
movilización y labor. No. 43.10$            

382 Cerca (382)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. Lin Ft 2.84$              

382 Cerca (382)
Poste vivo & Alambre de cabro/púas, con poste de acero/madera tratada, con portón, materiales, 
equipo, movilización y labor. Lin Ft 3.40$              

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Siembra de árboles,  materiales, equipo, movilización y labor. No. 9.20$              

391 Bosques Ribereños de Amortiguamiento (391) Regeneración natural, manejo de especies invasivas, movilización y  labor. Acre 125.00$          

393 Franja Filtrante (393)
Material vegetativo, preparación del área y establecimiento semilla/estolones, materiales, equipo y 
labor. Acre 1,045.90$       

412 Desagüe Protegido (412) Construir canal y establecer protección vegetativa, materiales, equipo, labor y movilización. Acre 14,789.50$     

423 Zanjas de Ladera (423) Construcción manual de zanja de ladera, labor. Acre 410.00$          

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 2-4" diá., instalada a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta el 
lugar de almacenaje). El resto de la tubería del sistema está incluido en la Practica 441. Lb. 3.00$              

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 6-10" diá., instalada a 2' de profundidad. Para transferir agua/residuos, materiales, 
instalación. Lb. 2.00$              

430 Tubería para Riego (430)
Tubería plástica, 12-18" diá., instalado a 2' de profundidad (transportar agua desde una fuente hasta 
el lugar de almacenaje). El resto de la tubería está incluido en la Práctica 441. Lb. 1.60$              

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de estructura (Charca) de reserva (excavación/relleno) para almacenar y regular el uso 
de agua para riego, materiales, equipo, movilización y labor. Cu Yd. 11.80$            

436 Reserva para Riego (436)
Tanque plástico para almacenar y regular el uso de agua para riego, materiales (tanque y 
accesorios), instalación y movilización. Gal 0.57$              

436 Reserva para Riego (436)
Construcción de una caja en  hormigón reforzado para medir o regular flujo y conectar al canal 
principal de riego. Materiales, equipo, labor y movilización. No. 5,396.00$       

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Cinta de Goteo, instalación de sistema de riego, materiales (cinta, tubería, válvulas, filtro, etc.), 
equipo, labor y movilización.  No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre 1,143.75$       

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Manga de PE, instalación de sistema de riego, materiales (manga, tubería, micro aspersores, 
válvulas, filtro, etc.), equipo, labor y movilización.  No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre 1,203.25$       

441 Sistema de Riego por Goteo (441)
Mejorar/Reparar Sistema de Riego-Estación de control. Aumentar el rendimiento/eficiencia del 
sistemas de riego y la unidad de filtración. Incluye filtros, tuberías, válvulas, accesorios y labor. Acre 120.00$          

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema movible-Traveler), materiales (tubería, pistero, válvulas, 
etc.), equipo, labor y movilización.  No incluye bomba,fuente de energía ni de agua. Acre 1,050.75$       

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación sistema portátil con aspersor, materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor y 
movilización.  No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre 1,154.50$       

442 Sistema de Riego por Pistero (442)
Instalación de sistema de riego (Sistema fijo) materiales (tubería, pistero, válvulas, etc.), equipo, labor 
y movilización.  No incluye bomba, fuente de energía ni de agua. Acre 1,129.10$       

447
Sistema de Riego, Recolección Remanente de agua 
(447)

Construcción de estructura para la recolección de los remanentes de agua de Sistema de Riego por 
Pistero. Cu Yd. 9.00$              

449 Manejo de agua de riego (449)
Registro de crecimiento de cosecha, humedad del suelo, fecha y cantidad de riego, cantidad de lluvia, 
determinación humedad del suelo (manual o sensor), control y monitoria del agua de riego. Acre 10.70$            

460 Desmonte (460) Limpieza de terreno con maquinaria para establecimiento de estructura, equipo/movilización y labor. Acre 187.50$          

466 Alisado de Terreno (466)
Remoción y alisado del terreno para mejorar el drenaje superficial  proveyendo un área uniforme par 
el cultivo. (Movilización y equipo) Acre 108.30$          

472 Restricción de Uso (472)
Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, equipo, 
movilización y labor. Lin Ft 2.84$              

472 Restricción de Uso (472)
Poste vivo & Alambre de cabro/púas, con poste de acero/poste tratado, con portón, materiales, 
equipo, movilización y labor. Lin Ft 3.40$              

484 Cobertura con pastos secos- mulch (484)
Paca de heno/control de erosión, cubierta de 2 a 4 pulgadas de espesor,  materiales, equipo, 
movilización y labor. Acre 201.90$          

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Químicos, preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos,  materiales, equipo, 
movilización y labor. No. 0.20$              

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual (machete, azada, otros), preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos,  
materiales, equipo, movilización y labor. No. 2.00$              

490 Preparar terreno para la siembra árboles/arbusto (490)
Manual y Químico preparación de terreno para la siembra de árboles/arbustos,  materiales, equipo, 
movilización y labor No. 2.18$              

511 Manejo de Forraje (511) Toma de muestra para análisis de forraje- Labor y materia. Acre 1.10$              

512 Forraje y Biomasa (512) Maquinaria/Químico, <20% declive/semillas/ estolones, materiales, equipo, movilización y labor. Acre 219.00$          

512 Forraje y Biomasa (512) No Maquinaria, (bueyes) semillas/estolones,  materiales, equipo, movilización y labor. Acre 262.50$          



516 Tubería (516)
Tubería PVC (Schedule 40), de 1/2 a 3/4" día., incluye instalación, desde una estructura de 
almacenamiento al bebedero y/o de un bebedero a otro. Lb. 7.00$              

516 Tubería (516)
Tubería PVC (Schedule 40), de 1 a 2" día., incluye instalación, desde una fuente de agua hasta una 
estructura de almacenamiento. Lb. 5.00$              

527 Manejo de sumideros en el Carso (527)
Establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de amortiguamiento de 25' de ancho 
alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. 463.00$          

527 Manejo de sumideros en el Carso (527)
Remoción de escombros y establecimiento y manejo de vegetación para crear zona de 
amortiguamiento de 25' de ancho alrededor borde. Cercar el área de amortiguamiento. No. 1,205.00$       

528 Itinerario de Pastoreo (528)
Establecer itinerario de Pastoreo:carga anual adecuada-forraje de 6 a 10 pulgadas-periodo de 
descanso (18-25 días)-registro de actividades. Un pago/acre bajo contrato Acre 1.00$              

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba sumergible (hasta 10 HP), equipo (bomba, motor y caja de control) y movilización. Incluye 
alambrado e instalación. Hp 491.00$          

533 Sistema de Bombeo (533)

Bomba sumergible (hasta 10 HP)/caseta, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, 
alambrado e instalación. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo 
galvalum/metal. Hp 1,304.00$       

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30 HP), equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Hp 426.00$          

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba centrífuga (hasta 30HP)/caseta, equipo (bomba, motor, caja control), movilización, 
instalación/conexión. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp 682.00$          

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y conexión a la 
tubería. Hp 245.00$          

533 Sistema de Bombeo (533)
Bomba para riego/caseta, equipo (bomba, motor y caja de control), movilización, instalación y 
conexión a la tubería. Estructura piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techo galvalum/metal. Hp 362.00$          

533 Sistema de Bombeo (533)
Remplazo de bomba existente de manejo de residuos, 40-100HP por una de mayor eficiencia .  
Entrega, alambrado, instalación y conexión a tuberías, Hp 243.00$          

533 Sistema de Bombeo (533)
Caseta/Sustituir bomba de manejo de residuos, 40-100HP. Entrega, alambrado, instalación y 
conexión a tuberías. Caseta piso hormigón reforzado, paredes en bloque, techos galvalum/metal Hp 360.00$          

548 Tratamiento Mecánico en Pastizales (548) Cincelado con maquinaria o bueyes ≤ 30% declive, equipo, labor y movilización. Acre 99.00$            

557 Alineación de surcos (557)
Alineación de surcos con inclinación y longitud para proveer drenaje y controlar la erosión en terrenos 
con pendiente menor de 20%, equipo y labor. Acre 70.00$            

558 Estructura para recoger agua de  techos  (558) Vertedor y tubería para mover el agua de lluvia lejos de las estructuras, materiales e instalación. Lin Ft 1.50$              

561 Protección de área de uso intenso o frecuente  (561)
Cobertura de hormigón (6" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. Sq. Ft 7.00$              

561 Protección de área de uso intenso o frecuente  (561)
Cobertura de gravilla (1' ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. Sq. Ft 3.30$              

561 Protección de área de uso intenso o frecuente  (561)
Cobertura de gavión (9" ancho) para áreas de uso intenso o frecuente, materiales, 
equipo/movilización y labor. Sq. Ft 5.40$              

574 Desarrollo de Manantial (574)
Instalación de tubería para mover el agua a una caja de recogido y a un tanque de almacenamiento. 
Incluye materiales, movilización, instalación y labor. No. 3,074.00$       

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en gaviones, materiales (canastas de gavión, amarres, piedra, geotextil y material de base - 
piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. Sq. Ft 13.80$            

578 Cruce en Cuerpo de Agua (578)
Vado en hormigón reforzado (6" profundidad), materiales (hormigón, refuerzo, geotextil y material de 
base - piedra, gravilla, arena), equipo, movilización y labor. Sq. Ft 18.40$            

580 Protección de Riberas y Áreas Costeras (580) Estabilización y protección de los banco de un cuerpo de agua usando rip- rap y vegetación. Lin Ft 197.10$          

580 Protección de Riberas y Áreas Costeras (580) Estabilización y protección de los banco de un cuerpo de agua usando gabiones y vegetación. Lin Ft 224.80$          

582 Canal en tierra (582) Excavación de canal en tierra para el manejo de agua, equipo, movilización y labor. Cu Yd. 6.90$              

590 Manejo de Nutrimentos (590) Correctivo de suelo, encalado, materiales, movilización, instalación y labor. Acre 17.00$            

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK/análisis de suelo y registro de actividades. Acre 15.00$            

590 Manejo de Nutrimentos (590) Aplicación NPK y registro de actividades. Acre 7.00$              

595 Manejo Integrado de Plagas (595)
Manejo Integrado de Plagas registro de actividades/identificación y monitoreo de plagas, materiales, 
equipo y labor. Acre 21.30$            

601 Barreras Vegetativas (601) Esquejes o semillas, equipo, movilización y labor. Lin Ft 3.28$              

603 Rompevientos herbáceo (603) Esquejes o semillas, (sembrado en doble línea) equipo, movilización y labor. Lin Ft 0.40$              

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)
Establecimiento y mantenimiento del árbol, materiales, equipo, movilización y labor. Siembra para 
enriquecimiento de bosques o mejorar vida silvestre esta limitada a 110 árboles por cuerda (máximo). No. 9.20$              

612 Establecimiento de Árboles/Arbustos (612)
Poste vivo, siembra a distancia recomendada (Pago por material veg.), materiales, equipo, 
movilización y labor. No. 3.11$              

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Construcción de tanque para almacenamiento de agua y/o bebederos, materiales, equipo, 
movilización y labor. Cu Yd. 307.00$          

614 Estructura de Almacenar Agua (614)
Tanque plástico para almacenar agua, bebederos, materiales (tanque y accesorios), instalación y 
movilización. Gal 0.57$              

632 Separador de Residuos Sólidos/Líquidos (632) Tanque separador en hormigón con techo en metal/galvalum, materiales, equipo, movilización y labor. Sq. Ft 31.00$            

633 Uso de residuos agrícola (633) Itinerario de aplicación de residuos líquidos y registro de actividades, Toma y análisis de muestras. No. 173.00$          

633 Uso de residuos agrícola (633) Itinerario de aplicación de residuos sólidos y registro de actividades, Toma y análisis de muestras No. 278.00$          

634 Transferencia de Residuos (634)
Transferencia de estiércol por medio de riego, materiales (tubería PVC, pisteros, válvulas, etc.), 
equipo (incluye bomba), movilización y labor.  No incluye fuente de agua ni de energía adicional. Acre 3,363.00$       

634 Transferencia de Residuos (634) Canal en hormigón/Tubería plástica para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. Lin Ft 5.60$              



634 Transferencia de Residuos (634) Tornillo y anclaje en hormigón para transportar desperdicios agrícolas, materiales e instalación. Lin Ft 200.00$          

634 Transferencia de Residuos (634) Poceta de hormigón, equipo, labor y movilización Cu Yd. 12.50$            

638
Vasija para el control de sedimentación y escorrentía 
(638)

Construcción de vasija para control escorrentía y sedimentos, materiales, equipo, movilización y 
labor. Cu Yd. 7.00$              

642 Pozo de Agua (642) Pozo de agua, barrenado y prueba de bombeo, equipo, labor. Ft. 30.00$            

660 Poda de árboles y arbustos (660)
Poda de arboles para proveer alimento a la vida silvestre.Usando cierras y/o tijeras adecuadas. Poda 
comercial no es elegible para pago. No. 37.50$            

660 Poda de árboles y arbustos (660)
Poda de renovación de café para extender la vida útil del árbol y reducir la erosion.12"-18" del tallo y 
material vegetativo sobre el suelo.Un pago por predio o 2 por predio en filas alternadas. No. 0.28$              

666 Mejoramiento del Rodal (666)
Raleo no comercial cortando o eliminando con uso de cierras o tratamiento selectivo con plaguicidas 
arboles seleccionados y vegetación del sotobosque. Acre 138.75$          

737 Beneficiado Ecológico de Café  (737) Equipo mecánico para procesar café (1,200-1,500 kg/hr), equipo, entrega e instalación. Max. 4 unidad No. 11,434.00$     

751 Terraza individual (751)
Construcción de pequeñas plataformas para sembrar árboles y arbustos en terrenos con pendientes 
mayores de 15%, equipo y labor. No. 0.45$              

753 Zanja de Infiltración (753) Construcción de zanjas de infiltración, equipo, y labor. Cu Yd. 8.10$              

521A
Membrana impermeabilizante y flexible para charca  
(521A)

Instalación de membrana plástica e impermeable para sellar una charca, materiales, equipo, 
movilización y labor. Sq. Ft 1.20$              

521D Sellado con Arcilla Compactada  (521D)
Material disponible en finca: capa de 12" de espesor, en dos aplicaciones. Incluye preparación del 
fondo, aplicación de arcilla, acondicionamiento de humedad y compactación. Cu Yd. 3.30$              

521D Sellado con Arcilla Compactada  (521D)
Material acarreado:capa de 12" de espesor, en dos aplicaciones. Incluye preparación del fondo, 
aplicación de arcilla, acondicionamiento de humedad y compactación. Cu Yd. 5.60$              
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